
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΔΟΜΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

          ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 

Α/Α Είδος εργασιών
Άρθρο 

Τιμολογίου
Άρθρο Αναθεώρησης Μονάδα Ποσότητα

ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Α-1

Εκβαθύνσεις - διαπλατύνσεις κοιτών ποταμών ή 

ρεμμάτων

με χρήση μηχανικού εξοπλισμού με την φόρτωση 

των

προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον 

χώρο

απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε 

απόσταση

3.06.02 ΥΔΡ 6054 m
3 150,00

Α-2
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -

ημιβραχώδες
Α-2 ΟΔΟ-1123Α m

3 750,00

Α-3
Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων από 

αυτοφυή
4.03 ΥΔΡ 6054 στρμ 1,00

ΔΑΝΕΙΑ - ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ

Α-4 Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε2 έως Ε3 Α-18.1 ΟΔΟ-1510 m
3 180,00

Α-5 Κατασκευή επιχωμάτων Α-20 ΟΔΟ-1530 m
3 180,00

ΟΜΑΔΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Β-1 Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων Α-12 ΟΙΚ-2227 m
3 25,00

Β-2
Μεταβατικά επιχώματα τεχνικών έργων και 

επιχώματα ζώνης αγωγών
B-4.2 ΥΔΡ-6068 m

3 300,00

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ

Β-3

 Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, 

εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα 

C12/15 

Β-29.2.2 ΟΔΟ-2531 m
3 19,00

Β-4
Κατασκευή κιβωτιοειδών oχετών  από σκυρόδεμα 

C30/37
Β-29.5.9N ΟΔΟ-2551 m

3 75,00

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 

- ΜΟΝΩΣΕΙΣ - ΑΡΜΟΙ

Β-5 Μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψη Β-36 ΟΔΟ-2411 m
2 130,00

Β-6
Στεγάνωση καταστρώματος γεφυρών με ειδικές 

μεμβράνες
Β-38 ΟΔΟ-2412 m

2 30,00

ΟΠΛΙΣΜΟΙ

Β-7
Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός 

υπογείων έργων
Β-30.2 ΟΔΟ-2612 kg 12900,00

ΑΝΤΛΗΣΕΙΣ -  ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΕΙΣ

Β-8
Γραμμικά στραγγιστήρια από τσιμεντοσωλήνες 

Φ200 με περίβλημα γεωυφάσματος
21,02 ΟΔΟ-2861 m 39,00

ΟΜΑΔΑ Ε : ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΟ)

Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων Ε-4.1 ΟΔΟ-2653 m 10,00

Σιδηρά κιγκλιδώματα Ε-4.2 ΟΔΟ-2652 kg 250,00

Μάρτιος 2022

                          Συντάχθηκε

Χατζηκυριάκος Ευάγγελος

Πολιτικός Μηχανικός 

Αποκατάσταση γέφυρας Κοινότητας Γλυκόβρυσης

     ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 75.000,00 €

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Μάρτιος 2022

Ελέγχθηκε

Σκάλα, Μάρτιος 2022

Θεωρήθηκε

Ο αναπληρωτής προϊστάμενος της

Παναγιώτης Μουζακιώτης 

Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε.

Δ/νσης Περιβάλλοντος, Υπ. Δόμησης και 

Τεχνικών Υπηρεσιών

Παναγιώτης Δερτιλής

Μηχανολόγος Μηχανικός
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