
 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  14.200 ΕΥΡΩ

Μερική Δαπάνη Ολική Δαπάνη

1 ΥΔΡ 1.01 Χρήση πινακίδων  εργοταξιακής σήμανσης. ΟΙΚ 6541 μήνας 8,20 2 16,40

2 ΥΔΡ 1.03 Αναλάμποντες  φανοί επισήμανσης  κινδύνου ΗΛΜ 108 μήνας 10,30 1 10,30

26,70 26,70

3 OΔΟ Α-18.3
Δάνεια θραυστών επίλεκτων  υλικών λατομείου 

Κατηγ. Ε4
ΟΔΟ-1510 m3 10,75 10 107,50

4 ΟΔΟ Α-20 Κατασκευή επιχωμάτων ΟΔΟ-1530 m3 1,05 10 10,50

5 ΥΔΡ 4.01.01

Καθαιρέσεις μεμονωμένων  στοιχείων ή 

τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο 

σκυρόδεμαΣυνήθους  ακριβείας, με χρήση 

αεροσυμπιεστών κλπ συμβατικών μέσων 

(υδραυλική σφύρα, εργαλεία πεπιεσμένου 

αέρα, ηλεκτροεργαλεία  κλπ)

ΥΔΡ 6082.1 m3 45,95 5 229,75

347,75 374,45

6 ΟΔΟ Β-1
Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών  έργων και 

τάφρων πλάτους έως 5,0 m
ΟΔΟ-2151 m3 8,75 30,00 262,50

7 ΟΔΟ Β-29.2.2

 Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, 

εξομαλυντικές  στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα 

C12/15 

ΟΔΟ-2531 m3 89,80 8,00 718,40

8 ΟΔΟ Β-29.4.5
Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, 

τοίχων, θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα C20/25
ΟΔΟ-2551 m3 133,00 32,00 4.256,00

9 ΟΔΟ Β-30.1 Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος  B500A ΟΔΟ-2611 kg 1,15 3.000,00 3.450,00

10 ΟΔΟ Γ-1.1 Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους ΟΔΟ-3121.Β m3 16,25 5,00 81,25

8.768,15 9.142,60

11 ΟΔΟ Ε-4.1 Σιδηροσωλήνες  κιγκλιδωμάτων ΟΔΟ-2653 m 12,05 24,00 289,20

12 ΟΔΟ Ε-4.2 Σιδηρά κιγκλιδώματα ΟΔΟ-2652 kg 2,70 100,00 270,00

559,20 9.701,80

9.701,80

1.455,27

11.157,07

294,54

11.451,61

2.748,39

14.200,00

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%

ΣΥΝΟΛΟ Σ1

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΔΡΑΝΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ Σ2

ΣΚΑΛΑ 06/8/2020ΣΚΑΛΑ 06/8/2020ΣΚΑΛΑ   06/8/2020

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ποσότητα

ΟΜΑΔΑ Α' : ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ

Άθροισμα

Άθροισμα

ΟΜΑΔΑ Γ' : ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ

Άθροισμα

ΟΜΑΔΑ Β' : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

Δαπάνη

A.T Αριθ. Τιμολ.

Ο ΑΝ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τζαμουρής Γεώργιος

Αρχ/των μηχ/κος με Α'β.

 Σύντομη περιγραφή αντικειμένου Αρθρο Αναθεώρ. Μονάδα
Τιμή 

Μονάδος

ΟΜΑΔΑ Δ' : ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Φ.Π.Α.24%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΕΡΓΟ: Επείγουσα ανακατασκευή γεφυριού που υπέστη       

κατάρρευση στην Τ.Κ. Σκάλας
ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ, ΥΠ. ΔΟΜΗΣΗΣ

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2020& ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

Άθροισμα

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Βασιλείου Διονύσης

Πολ/κός μηχ/κός με Α'β

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΑΝ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ, 

ΥΠ.ΔΟΜΗΣΗΣ &ΤΥ

Δερτιλής Παναγιώτης

Μηχ/γος μηχ/κος με Α'β


